



## Contractació

### DECRET D'ALCALDIA

#### Identificació de l'expedient

Exp. C174-2019-5896. Rectificació del decret d'aprovació i modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació de Restauració del Mosaic del Museu Romà

#### Antecedents

En data 14 d'octubre de 2019, per decret d'alcaldia número 2019/1375 es va aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques del servei de restauració del Mosaic Romà, per procediment obert.

En data 15 d'octubre de 2019 s'atura la publicació de l'anunci de licitació per la impossibilitat d'accedir al finançament de la Diputació de Barcelona, el qual aporta un 8,6% del cost del projecte.

En data 11 de febrer de 2020 el responsable de projectes estratègics emet informe complementari sol·licitant que es continuï amb la tramitació de l'expedient de licitació amb certes especificitats, en quant a la tramitació d'urgència de l'expedient, la data del procés de restauració i lliurament i condicionar l'adjudicació a la signatura de la formalització de la cessió del mosaic per part del MAC, actual dipositari.

En data 19 de febrer de 2020, per decret d'alcaldia número 2020/371 es va aprovar la rectificació del decret d'aprovació i la modificació del plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques d'acord a l'informe del responsable de projectes estratègics de data 11 de febrer de 2020.

En data 25 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació amb un termini de presentació d'ofertes ( 8 dies per la tramitació urgent) des del 26 de febrer de 2020 al 5 de març de 2020 a les 13:00h.

El mateix 5 de març 2020, abans de la finalització del termini de presentació de pliques, a petició del àrea promotora es va suspendre el procediment de licitació, conseqüentment la presentació de pliques, atès que l'àrea sol·licitava la modificació dels plecs de clàusules administratives, en quant als criteris de solvència i el caràcter ordinari de la tramitació de l'expedient.

En data 6 de març el responsable de projectes estratègics emet informe on sol·licita l'eliminació del caràcter urgent de la tramitació de l'expedient de licitació, la modificació dels criteris de solvència tècnica i econòmica així com la necessitat de condicionar l'adjudicació a la signatura del document de cessió per part del Museu Arqueològic de Catalunya, organisme dipositari de la peça que cal restaurar. Aquest

Signatura 2 de 2	15/06/2020	Secretari
Elisa Almirall Gayo		
Signatura 1 de 2	15/06/2020	Alcalde
Miguel Angel Méndez Gil		

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

comodat es troba en fase de valoració per part del MAC, després que l'Ajuntament va presentar la seva proposta de document.

La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març on es va declarar l'estat d'alarma a tot el territori nacional per afrontar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual ha estat prorrogat en 5 ocasions, estableix amb caràcter general, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic, tot això, sens perjudici que, segons el punt quart de l'esmentada disposició, aquesta suspensió no afectarà els procediments que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

Amb motiu de l'entrada en vigor del Reial decret llei 17/2020 de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i de conformitat amb la disposició addicional vuitena, s'acorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al sector públic, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.

En data 6 de juny de 2020, el responsable de projectes estratègics sol·licita la reactivació del procediment de licitació amb la corresponent aprovació de la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de conformitat amb el seu informe de data 6 de març de 2020.

### Fonaments de Dret

L'art. 109, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix: "Les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".

L'article 122 de la LCSP estableix que "*els plecs de clàusules administratives particulars hauran d'aprovar-se prèviament a l'autorització de la despesa o juntament amb ella, i sempre abans de la licitació del contracte, o de no existir aquesta, abans de l'adjudicació, i només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic. En qualsevol altre cas, la modificació del plec suposarà la retroacció de les actuacions*".

Pel que fa al contingut dels plecs de clàusules administratives particulars, l'article 122.2 concreta que hauran d'incloure "els criteris de solvència i adjudicació del contracte, les consideracions socials, laborals i ambientals que com a criteris de solvència, d'adjudicació o com a condicions especials d'execució s'estableixin en els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del contracte, la previsió de cessió del contracte llevat dels casos en que la mateixa no sigui possible, l'obligació de l'adjudicatari de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació i les altres mencions requerides per la Llei i la seves normes de desenvolupament".

Signatura 2 de 2	15/06/2020	Secretari
Elisa Almirall Gayo		
Signatura 1 de 2	15/06/2020	Alcalde
Miguel Angel Méndez Gil		

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

És important posar de relleu la potestat discrecional de l'òrgan de contractació per tal de determinar l'objecte i les condicions de la contractació de la forma més adequada als interessos públics, el que implica la possibilitat d'adequar els plecs, sense incidir perjudicialment en tercers interessats.

En aquest supòsit l'expedient de contractació i els plecs es van aprovar en data 14 d'octubre de 2019, rectificats per decret número 2020/371 de data 19 de febrer de 2020.

El 25 de febrer de 2020 es va publicar al perfil del contractant l'anunci de licitació amb un termini de presentació d'ofertes ( 8 dies per la tramitació urgent) des del 26 de febrer de 2020 al 5 de març de 2020 a les 13:00h.

L'òrgan de contractació entén que procedeix la rectificació dels plecs i l'anunci de licitació per incloure els nous criteris de solvència, ja que el procediment de licitació es troba en una fase de licitació inicial en que únicament s'ha procedit a la publicació de l'anunci de licitació amb els documents que integren l'expedient, així doncs, s'acorda una rectificació dels plecs i es dona publicitat a aquesta modificació amb un nou anunci de licitació en que s'estableix un nou termini de presentació de proposicions, retrotraient les actuacions al moment d'aprovació de l'expedient d'acord a l'article 122.1 de la LCSP, al tractar-se d'una modificació substancial dels plecs i no un error aritmètic, de fet o material.

Aquesta actuació és absolutament garantista amb els drets dels licitadors i suposa un resultat idèntic al de l'anul·lació del procediment i la licitació d'un altre posterior. L'article 155.4 de la LCSP supedita el desistiment del procediment per l'òrgan de contractació a la l'existència d'una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les que regulen el procediment d'adjudicació.

L'article 75 paràgraf segon, del RGLCAP, disposa que qualsevol aclariment o rectificació dels anuncis dels contractes serà a càrrec de l'òrgan de contractació i es farà públic en la mateixa manera que aquest havent de computar-se, si és el cas, a partir del nou anunci, el termini establert per a la presentació de proposicions "

Informe de data 6 de març de 2020 del responsable de projectes estratègics:

*"Identificació de l'expedient*

*Exp. C174-2019-5896. Restauració del mosaic romà de Premià de Mar*

*Antecedents*

*De conformitat amb l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), el 20 de febrer de 2020 es va publicar l'anunci de licitació de la contractació per a la restauració del mosaic romà de Premià de Mar.*

*De conformitat amb l'article 28 de la LCSP, aquesta contractació es justifica pel següent motiu:*

Signatura 1 de 2 Miguel Angel Méndez Gil 15/06/2020 Alcalde  
Signatura 2 de 2 Elisa Almirall Gayo 15/06/2020 Secretari

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

*“L'any 1969 es va localitzar un mosaic romà d'uns 39 m<sup>2</sup> a l'alçada del núm. 229 de la Gran Via Lluís Companys de Premià de Mar. Els tècnics de l'aleshores Servei de Belles Arts de la Diputació Provincial de Barcelona el van documentar, el van aixecar i se'l van endur com a mesura de protecció. Aquest mosaic, que no ha estat mai exposat al públic, ha estat dipositat tots aquests anys als magatzems del Museu Arqueològic de Catalunya, institució amb la qual l'Ajuntament ha arribat a un acord de cessió per a la seva exhibició en el Museu Romà de Premià de Mar. Atès que ara estem duent a terme l'ampliació del Museu Romà amb el suport financer de FEDER i del Pla de Barris, i també amb un suport econòmic específic de Diputació Barcelona per a la restauració del mosaic, se'ns presenta una oportunitat magnífica de recuperar aquest paviment, posar-lo en valor i poder mostrar-lo al públic com a element arqueològic de gran rellevància.”*

Tanmateix, les següents raons aconsellen modificar l'expedient de contractació:

- 1. Amb motiu de la subvenció esmentada de Diputació de Barcelona, l'expedient es va incoar al setembre per procediment d'urgència. Però, aquesta entitat va desestimar els recursos presentats per l'Ajuntament sol·licitant un ajornament i, en conseqüència, el procediment de licitació es va haver d'aturar.*
- 2. El febrer de 2020 es va reprendre el procés de licitació amb finançament suficient (i en el punt en què havia quedat). Però, havent transcorregut cinc mesos entre la incoació de l'expedient i l'obertura de la fase de presentació d'ofertes, la urgència ja no era justificable.*
- 3. El plec de clàusules preveu que l'adjudicació estigui supeditada a la signatura d'un comodat amb el Museu Arqueològic de Catalunya, organisme dipositari de la peça que cal restaurar. Aquest comodat es troba en fase de valoració per part del MAC, després que l'Ajuntament va presentar la seva proposta de document. Per tant, l'argument de la urgència quedaria en entredit si a l'hora de l'adjudicació aquest comodat encara no està signat.*
- 4. El caràcter urgent de l'expedient suposa uns terminis més breus en la presentació de pliques, la qual cosa ara no és necessària, sobretot si tenim en compte que la retroacció de les actuacions per poder modificar els plecs, demorarà la tramitació de l'expedient.*
- 5. D'altra banda, un cop obert el termini per a la presentació d'ofertes, els serveis tècnics municipals van detectar algun error en els requisits de solvència exigits i sobrevalorats de manera que és convenient corregir-los a la baixa i situar-los en el llindar adequat.*

*En aquest sentit, els punts 18 i 19 del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL*

Signatura 1 de 2	Miguel Angel Méndez Gil	15/06/2020	Alcalde
Signatura 2 de 2	Elisa Almirall Gayo	15/06/2020	Secretari

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR s'haurien de modificar d'acord amb el següent redactat (canvis subratllats):

**CLÀUSULA 18. CONTRACTISTA. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA**  
De conformitat amb l'article 87 de la LCSP els licitadors, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, hauran d'aportar alternativament:

- Pòlissa d'assegurança per riscos professionals (RC) amb un import de cobertura igual o superior a 300.000,00 euros vigent.
- Declaració feta pel representant de l'empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra global de negocis dels darrers tres anys (2017-2019), que en tot cas haurà de ser igual o superior als 100.000,00 euros anuals.

L'acreditació de disposar de la solvència econòmica i financera requerida podrà realitzar-se mitjançant inscripció en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

**CLÀUSULA 19. CONTRACTISTA. SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL**  
D'acord amb l'article 88 de la LCSP els licitadors, per tal d'acreditar la seva solvència tècnica i professional, hauran d'aportar alternativament:

Una relació dels principals serveis de restauració de mosaics realitzats els darrers tres anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat. L'import mínim de cada actuació ha de ser de 15.000,00 euros, impostos inclosos. Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l'empresari, que aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. (...)

*Pel que fa a la solvència tècnica, el mosaic romà de Premià de Mar objecte de restauració preveu un preu de sortida de la licitació força elevat en comparació als 15.000,00 euros indicats suara. Però cal tenir en compte que es tracta d'un mosaic excepcional, de dimensions i característiques*

Signatura 1 de 2	15/06/2020	Alcalde
Miguel Angel Méndez Gil		
Signatura 2 de 2	15/06/2020	Secretari
Elisa Almirall Gayo		

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

*excepcionals i que, per tant, també són excepcionals els casos d'empreses que podrien presentar la solvència tècnica dels plecs aprovats (150.000,00 €). En tractar-se d'una obra tan singular, acreditar una solvència tan elevada dificultaria la concurrència d'empreses perquè les exigències serien molt difícils de complir.*

*Quant a solvència econòmica i financera, proposem acostar-la quantitativament a la solvència tècnica, per evitar una desproporció injustificada. Igualment, quan ens referim a la xifra global de negocis dels darrers tres anys, caldrà actualitzar les dates: 2017-2019.*

*Advertim en aquest punt que caldrà revisar, també, sengles extrems de l'apartat 2 de la clàusula 32 dels plecs.*

*Les conseqüències d'aquestes modificacions proposades són les següents:*

- 1. Esmena i resol satisfactòriament la irregularitat d'una urgència injustificada en aquest procés de licitació.*
- 2. L'adequació dels llindars de solvència tècnica i de solvència econòmica i financera possibilitarà que un nombre més gran d'empreses pugui participar en el procediment de licitació. Per tant, facilita la concurrència i teòricament ofereix més opcions d'elecció a l'òrgan licitador i, per tant, una millor relació qualitat/preu de les ofertes.*
- 3. Tot i l'endarreriment dels terminis que suposarà aquesta modificació de l'expedient, el contracte, un cop adjudicat, tindrà un marge de temps inferior, però es podrà executar igualment abans de la data indicada en els plecs, que és el 15 de novembre de 2020.*
- 4. Continuem tenint el condicionant de la signatura del comodat entre l'Ajuntament i el MAC, però la modificació dona més marge de temps a ambdues entitats per resoldre aquesta qüestió.*

### Conclusions

*D'acord amb tot això exposat, el sotasignant sol·licita que es considerin tots aquests extrems i que es recullin per a la modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'expedient de contractació de la restauració del mosaic romà."*

L'òrgan competent per aprovar aquesta rectificació és l'òrgan de contractació de conformitat amb l'article 116 de la LCSP. Aquest és l'alcalde, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP. Ara bé, per Decret d'Alcaldia 948/2019, de 9 de juliol de 2019, de delegació de competències, aquesta facultat s'ha delegat a favor de la Junta de Govern Local.

Signatura 1 de 2	Miguel Angel Méndez Gil	15/06/2020	Alcalde
Signatura 2 de 2	Elisa Almirall Gayo	15/06/2020	Secretari

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020





## Contractació

Ara bé, tenint en compte l'estat d'alarma prorrogat pel Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, no es celebren sessions de la Junta de Govern Local, amb la qual cosa es fa necessari avocar la competència de conformitat amb l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

### Resolució

Per tant, resolc

Primer.- AVOCAR la competència a favor de l'alcalde de conformitat amb l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, perquè s'han suspès les sessions de la Junta de Govern Local amb la declaració de l'estat d'alarma prorrogat pel Reial decret 555/2020, de 5 de juny.

Segon.- RECTIFICAR el decret 2020/371 de 19 de febrer de 2020, d'aprovació de l'expedient de contractació de la RESTAURACIÓ DEL MOSAIC ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR per tal d'introduir les modificacions de conformitat amb l'informe del responsable de data 6 de març de 2020.

Tercer.- APROVAR les modificacions dels plecs de clàusules administratives de conformitat amb l'informe del responsable de projectes estratègics, tramitar la contractació per el procediment obert i publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant per a que les empreses puguin presentar les seves proposicions en el termini de 15 dies següents a la publicació , retrotraient les actuacions al moment de l'aprovació de l'expedient de conformitat amb l'article 122.1 de la LCSP.

Quart.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

### **Document signat electrònicament**

Signatura 1 de 2 Miguel Angel Méndez Gil 15/06/2020 Alcalde  
Signatura 2 de 2 Elisa Almirall Gayo 15/06/2020 Secretari



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	e4b96a62afda4c12ae8e43b2e05c1c9e001
Url de validació	<a href="https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp">https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2020/742 - Data Resolució: 15/06/2020

